CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E DECORAÇÃO COM MOBÍLIA DA UNIDADE AUTÔNOMA

CONTRATADA: BWILD REFORMAS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.350.338/0001-37, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Rodrigues, 975, casa 1, Vila Cordeiro, CEP 04582-002, com seu contrato social registrado na JUCESP, representada na forma de seu Contrato Social, doravante simplesmente denominada, "CONTRATADA" e;

CONTRATANTE: NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o nº xxxx e no RG sob o nº xxxxxx, residente e domiciliado na endereço completo, São Paulo/SP, CEP xxxx, e-mail xxxx, doravante denominada "CONTRATANTE".

CONSIDERANDO QUE:

A CONTRATADA é uma empresa de serviços especializada em projetos arquitetônicos, reformas, compras e instalações de todos os itens e equipamentos de apartamentos, na modalidade denominada "reforma turn key", termo que representa o serviço prestado pela CONTRATADA neste documento.

O CONTRATANTE está contratando os serviços para o Imóvel-apartamento de nº xxx ("Unidade Autônoma") que é localizado no empreendimento denominado xxxx, na Rua xxxxxx - São Paulo/SP, CEP xxxxx.

I. OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de reforma turn key para a entrega da Unidade Autônoma de posse da CONTRATANTE, discriminados na Planilha Orçamentária (Anexo II) e demais anexos deste instrumento.

II. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor e a forma de pagamento da prestação dos serviços Objeto do presente Contrato, observarão a tabela abaixo e a Cláusula III.2 do quadro resumo:

II. 2 - Para a consecução do Objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará o valor total R$ 84.875,60 (Oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), de acordo com o seguinte fluxo:

Parcela	Valor da Parcela	Forma de Pagamento
Data de assinatura do contrato	R$ 6.790,04	Transferência bancária ou boleto
Assinatura do projeto executivo	R$ 6.790,04	Transferência bancária ou boleto
Aprovação do condomínio para início da obra	R$ 6.790,04	Transferência bancária ou boleto
Data de início da obra	R$ 6.790,04	Transferência bancária ou boleto
15 dias corridos após início da obra	R$ 6.790,04	Transferência bancária ou boleto
30 dias corridos após início da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto
45 dias corridos após início da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto
60 dias corridos após início da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto
75 dias corridos após início da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto
90 dias corridos após início da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto
Assinatura do termo de entrega da obra	R$ 8.487,56	Transferência bancária ou boleto

ANEXOS

Integram o presente CONTRATO, sendo partes indissociáveis deste, os seguintes anexos:

ANEXO I – Planta da Unidade Autônoma;
ANEXO II – Planilha Orçamentária

São Paulo, 03 de novembro de 2025

CONTRATADA	CONTRATANTE	Testemunha	Testemunha

NORMAS CONTRATUAIS:

Partes: CONTRATANTE e CONTRATADA. **Contrato**: este instrumento e o **Quadro-Resumo**, que o integra, regem a relação entre as Partes.

1.DO OBJETO

1.1. A Contratada prestará serviços de projeto/obra e proverá a aquisição dos bens listados no Anexo II ("Itens"), desde que respeitadas as especificações e prazos do **Quadro-Resumo**.

1.2. A CONTRATADA terá total autonomia técnica para a execução dos serviços, podendo adotar os métodos e procedimentos que julgar mais adequados.

2. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Preço. Para executar o Objeto, o CONTRATANTE pagará, pelos itens do Anexo II, o valor do Quadro-Resumo, item III.

2.2. Forma e prazos. Os pagamentos seguirão o Quadro-Resumo, item III.2.

2.4. Inadimplemento. O valor em atraso sujeita o CONTRATANTE a multa de 1% e juros de 1% por dia (pro rata die).

2.4.1. Suspensão. A partir do 8º dia corrido de atraso, os serviços serão suspensos, reiniciando em até 5 dias úteis após a regularização, sem ônus à CONTRATADA. O cronograma será prorrogado pelos dias de suspensão.

2.4.2. Perdas por paralisação. Se a paralisação prevista no 2.4.1 comprometer a etapa já executada, a CONTRATADA emitirá laudo técnico. O CONTRATANTE deverá complementar o valor necessário ao refazimento, por aditivo, como condição para a retomada.

2.5. Impossibilidade de execução de itens. Se qualquer serviço/fornecimento for inexequível pela falta de disponibilização do memorial descritivo do empreendimento e/ou pela ausência da informação relacionada a restrições do condomínio, normas internas ou limitações estruturais do imóvel a CONTRATANTE não deve realizar a devolução do valor do item não executado.

2.6 Após o Projeto Executivo. Assinado o Projeto Executivo, não haverá devolução ou abatimento de valores.

3. DA COMPOSIÇÃO DE VALORES E NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES

3.1. Naturezas (Anexo II).
3.2. Serviços: projeto arquitetônico de interiores, execução da obra civil, gestão administrativa e acompanhamento técnico realizado por um profissional com habilitação vigente do CREA ou CAU.

3.3. Produtos: bens e materiais discriminados no Anexo II, adquiridos em nome da CONTRATADA mediante repasse do CONTRATANTE. Para tais aquisições, a CONTRATADA atua como mandatária/intermediadora.

4. DOCUMENTOS FISCAIS

A CONTRATADA emitirá uma única nota fiscal com discriminações distintas dos valores dos itens de Serviços e Produtos, conforme a legislação vigente.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Obrigações da CONTRATADA (até o Termo de Recebimento).

5.1.1 Aquisições: comprar os Produtos do Anexo II, pagar e arquivar as notas fiscais correspondentes.

5.1.2 Fornecedores e entregas: selecionar fornecedores, acompanhar prazos e recebimento; conferir se a entrega está conforme o pedido.

5.1.3 Especificações: disponibilizar aos fornecedores todas as especificações técnicas (medidas, materiais, padrões).

5.1.4 Produção e montagem: acompanhar produção, recepção e montagem do mobiliário e demais itens.

5.1.5 Medição e projetos: medir a unidade para compatibilização com a planta e entregar Projeto 3D e Projeto Executivo de arquitetura.

5.1.6 ART/RRT: assinar as ARTs/RRTs quando exigidas.

5.1.7 Cronograma: após a aprovação da ART/RRT pelo condomínio, compartilhar cronograma com previsão de término; início da obra em 5 dias úteis após essa aprovação; prazo final conforme cláusula 4.9.

5.1.8 Tributos: recolher tributos aplicáveis sobre os valores recebidos, quando cabível.

5.1.9 Responsabilidade por danos: responder por danos causados por seus atos/omissões, indenizando o CONTRATANTE pelos prejuízos diretos, sem incluir lucros cessantes.
5.1.10 Conformidade técnica: executar os Serviços conforme legislação, normas técnicas, especificações do projeto e dos materiais, responsabilizando-se pela regularidade dos serviços.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (até o Termo de Recebimento)

6.1. Pagamentos. Efetuar os pagamentos nos prazos contratados.

6.2. Acesso. Garantir acesso da equipe técnica do CONTRATADO nos horários permitidos pelo condomínio, na unidade.

6.3. Documentos. Entregar à CONTRATADA o Memorial Descritivo e Manual do condomínio.

6.4. Impedimentos. Comunicar com antecedência impedimentos de execução na unidade (salvo imprevistos/força maior).

6.5. Regras locais. Informar previamente regras condominiais/zoneamento sobre transporte, descarga e horários.

6.6. Responsabilidade por informações. As informações/medidas/especificações e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE são de sua responsabilidade. Se forem insuficientes, imprecisos ou divergentes a ponto de inviabilizar a execução conforme o orçamento aprovado, as Partes firmarão aditivo para ajuste de escopo, prazo e valor.

7. ESCOPO E ALTERAÇÕES APÓS O EXECUTIVO

7.1. Travamento de escopo. Após a assinatura do Projeto Executivo, não serão acatadas alterações ou inclusões que afetem o escopo civil nem substituições/exclusões de itens do Anexo II necessárias à emissão de ART/RRT.

7.2. Inclusões por aditivo. Poderão ser incluídos por aditivo itens como decoração, enxoval, marcenaria, mobiliário e derivados, bem como ajustes no escopo civil, com especificação e assinatura das Partes.

8. LAUDO DA INCORPORADORA

8.1 Desconformidades da entrega da incorporadora. Indicadas desconformidades no laudo de vistoria entre CONTRATANTE e Incorporadora, a CONTRATADA fica exonerada de responsabilidade.

8.2 Comunicação. A CONTRATADA comunicará o CONTRATANTE sobre tais desconformidades para que este decida as providências perante a incorporadora.

9. INÍCIO, PRAZOS E PRORROGAÇÕES

9.1 Início. A CONTRATADA terá o prazo da cláusula 4.16 para finalizar os serviços, contando o início em até 5 dias úteis após: (i) aprovação da ART/RRT pelo condomínio; e (ii) entrega das chaves + ligação de energia pelo CONTRATANTE.

9.2. Energia. Sem ônus à CONTRATADA por atraso de ligação por culpa exclusiva da concessionária.

9.3 Prazos máximos (execução/entrega)

Considerando complexidade e metragem da unidade, os prazos máximos são:

I – Reformas sem demolição em áreas molhadas

a) até 30 m², sem integração de varanda: até 60 dias úteis;
b) até 30 m², com integração de varanda: até 65 dias úteis;
c) 31–40 m², sem integração de varanda: até 70 dias úteis;
d) 31–40 m², com integração de varanda: até 75 dias úteis;
e) 41–70 m², sem integração de varanda: até 80 dias úteis;
f) 41–70 m², com integração de varanda: até 90 dias úteis.

II – Reformas em áreas molhadas com demolição, bancadas e revestimento

a) até 30 m²: até 65 dias úteis;
b) 31–40 m²: até 70 dias úteis;
c) 41–70 m²: até 85 dias úteis.

9.3.1. Condições para contagem. Os prazos acima consideram: (i) início em até 5 dias úteis após aprovação da ART/RRT e entrega das chaves; e (ii) energia ligada.

9.3.2. Prorrogação. Aplicam-se as prorrogações da cláusula 4.15.

9.4. Prorrogação por impedimentos. O prazo prorroga-se em caso de atraso de pagamento, falta de autorização de acesso, ausência de energia ou caso fortuito/força maior. Para cada dia de atraso/impedimento, prorroga-se a data final pelo mesmo número de dias.

9.5. Vistoria e aceite. Concluída a obra, a CONTRATADA informará por e-mail (com o último relatório):

9.5.1. Data disponível para vistoria;

9.5.2. O CONTRATANTE pode agendar a vistoria para a data correspondente a 2 dias úteis após a data de comunicação de finalização dos serviços, tendo o prazo máximo de 9 dias. A vistoria pode ser presencial, por videoconferência ou via representante constituído. Sem vistoria no prazo, haverá aceite tácito e dispensa do Termo de Entrega. Havendo vistoria, o Termo de Entrega deve ser assinado pelas partes, cessando alí, quaisquer obrigações e relação entre as partes.

9.5.3. Caso o CONTRATANTE delegue a vistoria para terceiros que exerçam a profissão nas áreas de arquitetura ou engenharia,, este deve enviar um e-mail para a CONTRATADA com no mínimo 2 dias de antecedência à data agendada, para o endereço victorya@bwild.com.br, contendo: (i) identificação e CREA/CAU vigentes dos terceiros; (ii) Declaração de ciência absoluta do Projeto Executivo elaborado pela CONTRATADA, e Memorial Descritivo fornecido pelo CONTRATANTE.

9.5.4. A data de assinatura do Termo de Recebimento marca o início da garantia técnica e do prazo para notificações de defeitos.

9.5.5. Alterações após entrega. Após o Termo de Entrega (ou aceite tácito – 4.16), qualquer alteração/adequação na unidade exige aditivo entre as Partes.

10. PENALIDADES E EVENTOS NÃO COBERTOS PELAS PARTES

10.1 Atraso por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA: 0,1% ao dia, limitada a 2% do valor total do contrato.

10.2 Não há multa em atraso por força maior/caso fortuito, atraso de pagamento do CONTRATANTE ou atos que impeçam o andamento regular das atividades que não dependem da interferência da CONTRATADA.

11. BENS ADQUIRIDOS POR CONTA DO CONTRATANTE

11.1. Se o CONTRATANTE comprar por conta própria qualquer item que não esteja presente no Anexo II:

(i) A entrega deve ocorrer no momento adequado ao fluxo da obra, previamente comunicado por e-mail, 7 dias após a data de início dos serviços; e

(ii) A instalação de mobiliário deve constar como item no Anexo II.

11.2 A CONTRATADA não se responsabiliza pelo recebimento, armazenamento, manuseio de bens entregues em desacordo. Caso o item seja alocado na Unidade Autônoma fora do período comunicado, a CONTRATADA não se responsabilizará pela integridade do mesmo.

12. EXCLUSIVIDADE DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.1 Exclusividade. Serviços que não sejam itens do Anexo II devem ocorrer antes ou depois da obra da CONTRATADA. É vedada a atuação de outras equipes/fornecedores na unidade durante a execução, salvo autorização prévia e expressa da CONTRATADA, mediante paralisação dos serviços e retomada 3 dias úteis após a data comunicada de saída de terceiros da Unidade Autônoma.

13. PADRÃO DE QUALIDADE

13.1. O CONTRATANTE declara ciência e concordância de que o escopo adotado é o Padrão Bwild – Linha Investidor, com foco em otimização técnica e custo/benefício, não se caracterizando como 'alto padrão'.

13.2. A execução atenderá às normas ABNT aplicáveis e, quanto ao desempenho, à ABNT NBR 15575 (Desempenho), assumindo-se o nível mínimo (M) sempre que não houver especificação expressa de nível Intermediário (I) ou Superior (S). Aceitação e tolerâncias seguirão as respectivas NBRs de cada serviço. Variações cromáticas e texturais dentro das tolerâncias normativas e dos fabricantes não configuram não conformidade.

13.3. Para marcenaria planejada, adotam-se painéis MDP/MDF conforme ABNT NBR 14810 (MDP) e ABNT NBR 15316 (MDF), nas espessuras mínimas e ferragens descritas no Anexo II. Marca poderá ser substituída por equivalente igual ou superior, mediante registro no diário de obra.

13.4. O CONTRATANTE realizará vistoria e aceite após conclusão da obra de modo que qualquer não conformidade apontada que não seja erro material, e que exigiria correção necessária por parte da CONTRATADA, deve ser pautada com base nas NBRs específicas em laudo técnico assinado por um profissional com CREA ou CAU ativo. O Termo de Recebimento Final é assinado após correção de eventuais pendências, caracterizando conformidade.

13.5. As intervenções obedecerão à ABNT NBR 16280 (gestão de reformas), com RRT/ART, aprovações condominiais quando aplicáveis e registros documentais da obra.

13.6. Qualquer solicitação do CONTRATANTE por materiais/padrão superiores ao Anexo II (ex.: ferragens premium, chapas mais espessas, acabamentos de luxo) exigirá Ordem de Mudança com reorçamentação e ajuste de prazo. Alterações verbais não produzem efeito.

14. GARANTIA TÉCNICA

14.1. Prazo. A CONTRATADA garante a solidez e segurança da obra por 2 (dias) anos a partir do Termo de Recebimento.

14.2. Notificação. Identificado defeito coberto, o CONTRATANTE deve notificar em até 30 (trinta) dias do conhecimento, para correção.

14.3. Inspeção e correção. Recebida a notificação, a CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para inspecionar e definir a extensão do defeito e, na sequência, corrigir/ reparar/ substituir ou executar o que for necessário.

14.3.1. Itens de entrega. O prazo do item 6.3 aplica-se também aos ajustes apontados na vistoria de entrega, antes do Termo de Recebimento.

14.4. Excludentes por ato do CONTRATANTE. Durante a garantia, correções serão por conta e risco do CONTRATANTE quando o defeito decorrer de:

(a) intervenções/substituições realizadas na unidade durante a garantia;
(b) mau uso atestado por perícia independente;
(c) descumprimento de obrigações pelo CONTRATANTE.

14.5. Limites de responsabilidade. A responsabilidade da CONTRATADA se restringe aos serviços por ela executados (Anexo II). Não responde por danos, atrasos, materiais defeituosos ou incompatibilidades causados por terceiros contratados diretamente pelo CONTRATANTE, mesmo que atuem antes, durante ou depois de sua execução.

14.6. Alcance da indenização. A CONTRATADA se obriga à correção dos defeitos a ela atribuíveis. Não há indenização por lucros cessantes, danos emergentes ou indiretos, salvo se o defeito impedir a habitação da unidade, com comprovação oficial que permita o cálculo dos lucros cessantes.

14.7. Bônus/cortesia. Itens fornecidos como bônus e/ou cortesia não possuem garantia pela CONTRATADA.

14.8. Garantias de fabricantes. Eletrodomésticos, equipamentos, mobiliário, marcenaria, louças, metais e demais itens instalados possuem garantia própria do fabricante.. Reclamações e manutenções devem ser acionadas diretamente junto a eles ou, quando aplicável, à administradora do imóvel, conforme os respectivos certificados.

14.9. Laudo para itens instalados. A CONTRATADA só responderá por defeitos de instalação/execução quando houver laudo técnico de profissional habilitado atestando essa causa (má instalação ou vício de execução).

14.10. Ausência de comprovação. Sem a comprovação do item 6.9, o defeito é de responsabilidade do fabricante/fornecedor/administradora, ficando a CONTRATADA isenta.

15. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPARTILHADA

15.1 A CONTRATADA não responde por falhas estruturais, hidráulicas, elétricas ou arquitetônicas preexistentes do edifício, nem por vícios de entrega da Incorporadora, já aprovados na vistoria da unidade realizada pela CONTRATADA.

16. DA ARQUITETURA

16.1. Etapas. O Projeto de Arquitetura tem três etapas:

(i) medição detalhada da unidade; (ii) Projeto 3D; (iii) Projeto Executivo. A CONTRATADA compromete-se a:

16.2. Desenvolver o Projeto 3D conforme o escopo e orçamento da Planilha Orçamentária (Anexo II), observando normas técnicas e legislação, permitindo customizações que não ultrapassem o orçamento.

16.3. Realizar até 2 (duas) revisões antes da aprovação, quando solicitadas pela CONTRATANTE. Alterações que aumentem o valor do Anexo II serão formalizadas por aditivo, com ajuste no fluxo de pagamento.

Parágrafo único. Cada revisão adicional terá custo de R$ 300,00, a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA por transferência bancária no prazo de 2 dias úteis após entrega do projeto revisado.

16.4. Não haverá alterações no Projeto Executivo após a aprovação e assinatura pelo CONTRATANTE.

16.5. Informar à CONTRATANTE desafios técnicos, restrições legais ou econômicas que impactem o projeto, propondo alternativas quando possível.

16.6. Após a apresentação do Projeto 3D, o CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias corridos para aprovar ou apresentar considerações. Silêncio = aprovação tácita do Projeto 3D.

16.7. Após a apresentação do Projeto Executivo, o CONTRATANTE terá 3 (três) dias corridos para aprovar ou apresentar considerações. Silêncio = aprovação tácita do Projeto Executivo.

16.8. O Projeto 3D é ilustrativo e visa facilitar a compreensão. A obrigação de entrega restringe-se aos itens do Projeto Executivo aprovado e assinado, onde constam os elementos orçamentários contratados.
16.9. Os projetos observarão normas técnicas, legislação, exigências do Corpo de Bombeiros e regras do condomínio. Se o CONTRATANTE solicitar soluções divergentes dessas normas, deverá assinar Termo de Responsabilidade, assumindo riscos, custos e consequências.

16.10. A obra só inicia após o CONTRATANTE entregar o Memorial Descritivo do condomínio. A ausência posterga o início, sem atraso imputável à CONTRATADA e sem alterar prazos de pagamento

Parágrafo único. Se, durante a obra, surgir impossibilidade não previsível de executar item/serviço (sem erro da CONTRATADA), esta apresentará alternativas técnicas, priorizando soluções sem aumento de custo. Não havendo solução dentro do orçamento, somente alternativas com acréscimo serão executadas com aditivo aprovado, especificando valor adicional e impactos de prazo.

17. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

17.1. Titularidade. Todos os direitos de PI sobre projetos, plantas, 3D, especificações, metodologias, marcas, logotipos, processos, documentos técnicos e demais materiais criados ou disponibilizados pela CONTRATADA permanecem de sua exclusiva titularidade.

17.2. Licença de uso. O CONTRATANTE não adquire qualquer direito de propriedade, licença ou cessão além do uso do projeto para executar a obra contratada.

17.3. Vedações. É vedada a reprodução, uso em outras unidades, cessão, divulgação, modificação ou exploração comercial, total ou parcial, sem autorização prévia e escrita da CONTRATADA.

17.4. Penalidade. O descumprimento sujeita o CONTRATANTE a multa de 30% do valor total do contrato, sem prejuízo de perdas e danos (materiais e morais) comprovados.

17.5. Vigência. Esta cláusula subsiste após a extinção do contrato.

18. DA RESCISÃO

18.1. Hipóteses (com notificação escrita).

(a) Incapacidade técnica, negligência, imprudência ou imperícia grave da CONTRATADA, comprovada;
(b) Descumprimento contratual não sanado em 15 (quinze) dias do recebimento da notificação da Parte inocente;
(c) Força maior por ao menos 90 (noventa) dias, que impeça a execução plena do contrato.

18.2. Rescisão imotivada pelo CONTRATANTE, A CONTRATADA fará jus:

(i) aos serviços já executados;
(ii) a multa rescisória de 20% sobre o saldo não executado;
(iii) ao reembolso integral de materiais adquiridos, mão de obra contratada e custos de desmobilização.

18.2. Interrupção e retirada. Rescindido, a CONTRATADA interromperá a obra e terá 3 (três) dias úteis para retirar equipamentos, materiais e ferramentas da unidade, contados do dia útil seguinte à comunicação.

18.3. Efeitos. A rescisão vale como recebimento da obra no estado em que se encontra. As garantias cessam após o Termo de Recebimento.

18.4. Pagamento final. O pagamento devido na rescisão será feito em 2 (dois) dias úteis da formalização; após esse prazo incidem multa de 2%, juros de 2% a.m. (pro rata die) e correção pelo IPCA/IBGE (ou sucessor).

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Tolerância. Tolerância a descumprimento não importa renúncia, perdão, novação ou alteração contratual.

19.2. Aditivos. Somente por escrito, assinados por ambas as Partes e duas testemunhas; não há modificação verbal.

19.3. Notificações. Serão por escrito, via carta com AR, carta registrada/protocolada ou e-mail com confirmação, para os endereços do preâmbulo. Alterados os endereços, a Parte deve notificar imediatamente a outra; faltando, valem as comunicações enviadas aos endereços constantes.

19.4. Acordo integral. Este contrato substitui negociações/ajustes anteriores sobre o objeto. As Partes declaram concordância com os termos.

19.5. Nulidade parcial. A nulidade/ineficácia de cláusula não afeta as demais, que permanecem válidas.

19.6. Irrevogabilidade. Salvo hipóteses de resolução previstas, o contrato é irrevogável e irretratável, obrigando Partes, herdeiros, sucessores e cessionários autorizados.

20. DO REGISTRO FOTOGRÁFICO E USO COMERCIAL

20.1. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a registrar e divulgar fotos e vídeos da Unidade Autônoma após a entrega, para portfólio, marketing e divulgação institucional.

21. DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

21.1. Cap. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se aos valores efetivamente pagos pelo CONTRATANTE, não abrangendo lucros cessantes, perda de receita em locações, perda de oportunidade ou danos indiretos.

22. DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado.

23. FORMALIZAÇÃO POR ASSINATURAS ELETRÔNICAS

As Partes e as testemunhas assinam eletronicamente este contrato e anexos, em 1 (uma) via, pela plataforma Clicksign, com a mesma validade e eficácia das assinaturas manuscritas. As Partes reconhecem a autoria, validade, eficácia, integridade e autenticidade deste instrumento mesmo sem certificado digital ICP-Brasil.

ANEXO I

2.37
2.07
1.30
3.26
3.47
5.73
5.30
3.40